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项目名称：翔安区九溪生态廊道策划          
合同编号：      

委托方（甲方一）： 厦门市翔安区发展和改革局                

委托方（甲方二）： 厦门市自然资源和规划局翔安分局

承接方（乙方）： 厦门城际联合城市规划设计咨询有限公司

签订日期：
 年  月  日
	委托方（甲方一）：厦门市翔安区发展和改革局

委托方（甲方二）：厦门市自然资源和规划局翔安分局

承接方（乙  方）：厦门城际联合城市规划设计咨询有限公司
 甲方委托乙方承担  翔安区九溪生态廊道策划 项目编制工作，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

	第一条  本合同签订依据

	《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》和《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）、《厦门市财政性投融资城市规划设计计费暂行标准》（厦财建〔2007〕3号）。

2、国家及地方有关规划设计管理法规和规章。

3、《厦门市翔安区人民政府关于2021年批而未供处置等事宜的纪要》（〔2021〕21号）、《厦门市翔安区人民政府第96次常务会议纪要》。

	第二条  本合同设计项目名称、阶段、规模、设计内容及标准

	序号
	项目名称
	阶段
	设计内容及标准
	规模

	1
	翔安区九溪生态廊道策划
	控制性详细规划深度层面的项目策划
	按设计委托要求及国标
	见附表

	第三条  甲方二向乙方提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间
	内容要求

	1
	项目相关文件资料
	电子、纸质各一份
	按约定
	按约定

	第四条  乙方向甲方交付的设计文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	翔安区九溪生态廊道策划
	1
	按国家、省市有关技术规范规定
	按约定

	第五条  双方责任和义务

	1、甲方二按合同规定的时间提供基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，进度另议。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因甲方二提交的资料错误，或甲方二所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方一应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前甲方已同意，乙方为甲方二所做的各项设计工作，甲方一应支付相应设计费。
3、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第四条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
4、乙方因设计质量引起返工或未按期提交设计文件由乙方继续完善设计，并应视造成损失的大小减少相应的设计费。 

5、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方一已付的定金；已开始设计工作的，经甲方二审核认定后，甲方一应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

6、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方一已支付的定金。

7、乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。超出原定内容，乙方仍负责上述工作服务，可按所需工作量向甲方一适当收取费用。

8、乙方对甲方二所提供的基础资料和文件负有保密义务，未经甲方同意，不得擅自修改、复制上述资料，不得向第三方转让或者用于本合同项目之外的其他项目。同时，乙方对规划编制成果也负有保密义务，不得擅自将规划编制成果提供给第三方。如发生上述情况，乙方将承担一切由此引起的后果，并承担赔偿责任。

9、本设计合同发生争议，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意由厦门市仲裁委员会仲裁。
10、乙方按本合同第四条交付甲方设计文件，超过规定的份数，乙方另收工本费。

11、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，以及双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

14、本合同双方签字盖章即生效，一式玖份，甲方一、甲方二、乙方各执叁份。

	第六条  设计费支付方式

	甲方一应支付合同项目的设计费为79万元（取费计算标准详见附表），设计费的支付方法为：
1、签订本合同后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，向乙方支付规划设计费总额的 50%，计39.5万元。
2、最终成果经相关部门评审验收结题，规划设计费经第三方审核通过后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，并按审核价支付剩余规划设计费。

	第七条  其它事项

	委托方（甲方一）：

厦门市翔安区发展和改革局 
（盖章）

法定代表人：

单位地址： 厦门市翔安区祥福路2005号 

电    话：0592-7889958
签订合同代表：

委托方（甲方二）：

厦门市自然资源和规划局翔安分局

（盖章）

法定代表人：

单位地址：厦门市翔安区人力资源大厦9楼
电    话：0592-7292685

签订合同代表：
	承接方（乙方）：

厦门城际联合城市规划设计咨询

有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

住    所：厦门市思明区中闽大厦19楼
邮政编码：361000

电    话：0592-5790557        

开户银行：中国银行厦门枋湖支行

银行帐号：413063395006




                     附表
设计费计算表
	序号
	分项名称
	规模或投资
	定额或费率
	设计费（万元）

	1


	翔安区九溪生态廊道策划
	规模：

九溪生态廊道始于北侧群山，经九溪莲溪段、下游合流段至蔡厝入海，形成南北向长度约16公里，东西向宽度约200-1000米的山海通廊。项目从区域城乡统筹角度出发，将九溪生态廊道两侧关联性较高的城乡建设用地纳入设计范围，总用地面积约1101公顷。

内容及深度：

本项目为控制性详细规划深度层面的项目策划。主要工作内容为：
（1）现状问题梳理与相关规划解读，总结九溪生态廊道发展的要点与难点；

（2）宏观层面，制定九溪生态廊道发展目标与总体策略，突出九溪对区域的责任与担当；

（3）中观层面，通过概念设计，制定分段主题，绘制发展蓝图，打造公共热点，塑造活力名片；

（4）微观层面，着眼于实施与落地，策划生成一批近期项目，形成行动项目库。


	按照控制性详细规划层面的项目策划取费：

1、根据《城市规划设计计费指导意见》第三条第一款，城市一般地段控制性详细规划，计费单价为3000元/公顷；参照本《意见》计算规划设计费时，可根据项目难易程度、地区差异、规划设计单位的资质等级等情况，乘以0.8-1.5的调整系数，根据项目具体情况，本次调整系数按1.0计。

2、根据《厦门市财政性投融资城市规划设计计费暂行标准》第四条，规划用地面积：S＞10km²时，按0.6折取费；第十一条第一款，控制性详细规划层面的项目策划，参照《厦门标准》第四条相应规模取费标准的0.4取费。

本项目计费为：1101公顷 × 3000元/公顷 ×1.0× 0.6 × 0.4 = 79.27万元，取79万元整。
	79.0万元

	
	合计
	
	 
	79.0万元


注：设计费按照国家、省、市现行收费标准收取，国家收费标准无具体规定的双方协商确定。
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