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项目名称：翔安区社区级服务设施近期实施规划
    委托方（甲方一）：厦门市翔安区发展和改革局                

    委托方（甲方二）：厦门市自然资源和规划局翔安分局

    承接方（乙  方）：厦门市城市规划设计研究院有

                 限公司

 签订日期：
 2023年 月  日

	委托方（甲方一）：厦门市翔安区发展和改革局

委托方（甲方二）：厦门市自然资源和规划局翔安分局

承接方（乙  方）：厦门市城市规划设计研究院有限公司
 甲方委托乙方承担 翔安区社区级服务设施近期实施规划 项目编制工作，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

	第一条  本合同签订依据

	1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》和《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）、《厦门市财政性投融资城市规划设计计费暂行标准》（厦财建〔2007〕3号）。

2、国家及地方有关规划设计管理法规和规章。

3、厦门市翔安区人民政府常务会议纪要（第32-1次）、厦门市翔安区人民政府专题会议纪要〔2023〕37号。

	第二条  本合同设计项目名称、阶段、规模、设计内容及标准

	序号
	项目名称
	阶段
	设计内容及标准
	规模

	1
	翔安区社区级服务设施近期实施规划
	项目策划
	按设计委托要求及国标
	见附表

	第三条  甲方二向乙方提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间
	内容要求

	1
	项目相关文件资料
	电子材料一份
	按约定
	按约定

	第四条  乙方向甲方交付的设计文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	翔安区社区级服务设施近期实施规划
	向甲方一提供文本、电子稿

各2份，

向甲方二提供文本、电子稿

各1份
	按国家、省市有关技术规范规定
	①合同签订后一个月内提交初审方案；

②初审意见下达后一个月内提交评审稿；

③评审意见下达后一个月内提交报审稿；

④审查意见下达后半个月内提交规划成果。

	第五条  双方责任和义务

	1、甲方二按合同规定的时间提供必要的资料、图纸。因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，进度另议。

2、乙方因设计质量引起返工或未按期提交设计文件由乙方继续完善设计，并应视造成损失的大小减少相应的设计费。

3、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，经甲方二审核认定后，甲方一应根据设计已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

4、乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。超出原定内容，乙方仍负责上述工作服务，可按所需工作量向甲方一适当收取费用。

5、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目以外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果，并承担赔偿责任。

6、本设计合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意由厦门仲裁委员会仲裁。
7、乙方按本合同第三条交付甲方设计文件，超过规定的份数，乙方另收工本费。成果电子文件在全部设计费结清后提供。

8、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，以及三方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

9、本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，甲方一、甲方二、乙方各执贰份。

	第六条  设计费支付方式

	甲方一应支付合同项目的设计费为71.00万元（取费计算标准详见附表），设计费的支付方法为：

1、签订本合同后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，向乙方支付规划设计费总额的 50%，计35.5万元。

2、最终成果经相关部门评审验收结题，规划设计费经第三方审核通过后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，并按审核价支付剩余规划设计费。

	第七条  其它事项

	委托方（甲方一）：

厦门市翔安区发展和改革局 

（盖章）

法定代表人：

单位地址： 厦门市翔安区祥福路2005号 

电    话：0592-7889958
签订合同代表：

委托方（甲方二）：

厦门市自然资源和规划局翔安分局

（盖章）

法定代表人：

单位地址：厦门市翔安区人力资源大厦

9楼
电    话：0592-7292685

签订合同代表：


	承接方（乙方）：

厦门市城市规划设计研究院
有限公司
（盖章）

法定代表人或委托代理人：

单位地址：厦门市体育路95号
邮政编码：361012

电    话：0592-2273398        

开户银行：厦门市建行营业部
银行账号：35101535001059166666


        附表
设计费计算表

	序号
	分项名称
	规模或投资
	定额或费率
	设计费（万元）

	1


	翔安区社区级服务设施近期实施规划            

                
	规模：

翔安区近期重点建设片区，暂定为950公顷，实际面积以规划图为准。
内容及深度：

本实施规划为控制性详细规划层面的项目策划，基于翔安区所编单元控规的最新土地利用规划成果进行编制，以满足近期翔安区城镇开发边界内的城市社区级服务设施实施要求。具体内容为：

1. 对翔安区城镇开发边界内现状的城市标准社区（一万人）服务设施（文化、教育、体育、医疗、殡葬、养老）进行评估，分析现状上述服务设施的实施情况，找到实施存在的问题。

2. 对翔安区城镇开发边界内的城市标准社区（一万人）服务设施（文化、教育、体育、医疗、殡葬、养老）规划情况进行系统梳理和分析。

3. 从民生补短板、提升规划落地的可实施性的角度出发，谋划近期重点建设片区的城市标准社区（一万人）服务设施（文化、教育、体育、医疗、殡葬、养老）的相关项目，提升重点建设片区的发展品质。
	按照控制性详细规划层面的项目策划取费：

1、本项目取费面积为950公顷。
2、根据《城市规划设计计费指导意见》第三条第一款，城市一般地段的控制性详细规划计费单价为0.3万元/公顷；参照本《意见》计算规划设计费时，可根据项目难易程度、地区差异、规划设计单位的资质等级等情况，乘以0.8-1.5的调整系数，本项目调整系数按1.0计。

3、根据《厦门市财政性投融资城市规划设计计费暂行标准》第四条，控制性详细规划用地面积为5平方公里≤S＜10平方公里时，按 0.70 折数取费。
4、根据《厦门市财政性投融资城市规划设计计费暂行标准》第十一条第一款，控制性详细规划层面的项目策划计费，参照第四条“控制性详细规划计费标准”中相应规模取费标准的 0.4 折取费。
5、根据《翔安区人民政府关于印发翔安区财政性投融资建设项目工程预决算审核管理补充规定的通知》，50万以上项目需打9折。

本项目计费为：950公顷×0.3万元/公顷×1.0×0.7×0.4×0.9=71.82万，取71.0万元整
	71

	
	合计
	
	 
	71.0万元


注：设计费按照国家、省、市现行收费标准收取，国家收费标准无具体规定的双方协商确定。
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